

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer	06/2025

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Gemeinde Laer		
Straße	Mühlenhoek 1		
PLZ, Ort	48366 Laer		
Telefon	02554/910-0	Fax	02554/910-700
E-Mail	Michael.wielers@laer.de	Internet	www.laer.de

2 Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**3 Auftragsgegenstand****Baumaßnahme: Erneuerung von Brandschutztüren****Leistung: Metallbau- und Verglasungsarbeiten (Aluminium Rohrrahmentüren)****4 Ort der Ausführung**

Werner-Rolevinck-Grundschule, Kolpingweg 9, 48366 Laer

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung, die Demontage der Bestandteile sowie die Montage von Metallglaselementen mit und ohne Rauch- und Brandschutzanforderungen für den Innen- sowie Außenbereich.

Im Außenbereich erfolgen die Elemente als gedämmte Ausführung. Weiterhin sind die Verglasungsarbeiten durchzuführen.

Die Leistung umfasst unter anderen die Lieferung, das Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.

Zum gesamten Leistungsumfang gehören:

- Aluminiumtüren mit/ohne Brandschutzanforderungen,
- Stahlblechtüren mit/ ohne Brandschutzanforderungen,
- Anbauteile,
- Stundenlohnarbeiten

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Fertigstellung der Leistungen bis: 21.08.2026

Dauer der Leistung: _____

ggf. Beginn der Ausführung: Spätestens 5 Werktage nach Zugang des Auftragschreibens

Die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistung erfolgt in den Oster- sowie Sommerferien des Schuljahres 2025 / 2026. Nach aktuellem Stand der Planung erfolgt die Ausführung wie folgt:

Osterferien, 30.03 bis 02.04.2026

Sommerferien, 20.07. bis 21.08.2026

Da in den v.g. Ferienzeiten im Schulgebäude weitere Baumaßnahmen ausgeführt werden, sind die angelieferten Elemente unmittelbar an den vorgesehenen Verwendungszweck zu transportieren. Unter Berücksichtigung der marktüblichen Lieferzeiten sind nach Auftragsvergabe min. 80% der Profile zu bestellen, sodass eine Montage entsprechender Elemente in den Osterferien erfolgen kann. Die Verbliebenen 20% der Profile ist mit Freigabe der Werkplanungen zu bestellen.